

**ANEXO 2
RESPUESTAS A LA 2º NOTA DE ACLARACIONES DE LA DOCUMENTACION DE LAS OBRAS**

	ART 7, CAPACIDAD TÉCNICA PUNTOS I y II Antecedentes obra de Arquitectura AL MENOS TRES OBRAS	ART. 7 Punto I) NATURALEZA SIMILAR REFACCION EDILICIA	ART 7 Punto I) VOLUMEN SIMILAR : SUPERFICIE MAYOR O IGUAL 1.689,00M2	ART 7 Punto I) COMPLEJIDAD EQUIVALENTE	ART 7 Punto II.I) y ART.15 Puntos 15 y 16 ITEMIZADO	ART 7 Punto II.I) y ART.15 Puntos 15 y 16 CONCEPTO	ART 7 Punto II.I) y ART 15 Punto12 FECHA INICIO	ART 7 Punto II.I) y ART 15 Punto12 FECHA FINALIZACIÓN	ART 7 Punto II.I) COPIA DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA	ART 7 Punto II.I) COPIA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	ART 7 Punto II.II) CERTIFICACION OBRAS ARQUITECTURA \$ >/= \$ 321.350,26	ART 7 Punto II.III) NOMINA DE SUBCONTRATISTAS Y DETALLE DE OBRAS EQUIVALENTES	ART 15 Punto 17 COMPROMISO IRREVOCABLE ANTE ESCRIBANO PÚBLICO	ART 15 Punto 18 ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO Y ACEPTACIÓN	ART 8 VISITA DE OBRA	ART 15 Punto 19 DETALLE DEL PERSONAL ESPECIALIZADO AFECTADO A LA OBRA	ART 15 Punto 20 DETALLE DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR
HIT	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
NIRO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TALA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (1)	CUMPLE (1)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
BONALDI	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (1)	CUMPLE (1)	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

1 LA EMPRESA INFORMA QUE NO TRABAJARA CON SUBCONTRATISTAS

ANEXO 3

				HIT CONSTRUCCIONES S.A.				
				\$ MONTO	Fs.	CUMPLE	OBSERVACIONES	OBRAS
ARTICULO 6 CLAUSULAS ESPECIALES								
Capacidad de Contratación CC=PO/PE(12-PE)+PO 5508862/12*0+5508862				\$ 5.508.862		NO		
ARTICULO 7 CLAUSULAS ESPECIALES								
Volumen						NO	Solo Cuple la obra N° 1	
Naturaleza						SI	Cuple las obras N° 1; 2; 3	
Complejidad						SI	Cuple las obras N° 1; 2; 4	
ARTICULO 15 CLAUSULAS ESPECIALES								
ART.8	Certificado de visita a la obra				1020	SI	Anexo VI del Pliego de Especificaciones Técnicas	
ART.15. Punto11	Certificado de capacidad anual de contratación disponible extendido por Registro Nacional de Constructores de Obra Pública				1076	SI		
ART. 15.Punto1 2	Declaración jurada con la nómina de obras realizadas.		Montos contractuales Fecha de inicio obra Fecha finalización obra		1077 a 1116	SI		
	Declaración jurada con la nómina de obras en ejecución		Certificación del comitente indicando estado de avance de obra Certificación del comitente indicando estado de avance de obra informe sobre cumplimiento de plazos y los montos de certificados acumulados		1180	NO NO	Solo presenta listado obras con montos, fecha inicio y plazos	
ART. 15.Puntos 15 y 16	Nomina de trabajos similares con recepción provisoria con una antigüedad no mayor a DIEZ (10) años	OBRA 1	Itemizado de la obra		1078 y 1182	SI	Según acta 60 días/c	Restauracion fachada pintura y medianera del Bco Nacion Callao N 101s Suc Congreso (SUP 3.300,00 m2)
			Monto total final del contrato	\$ 610.411,00	1078 y 1095	SI		
			Fecha de inicio	04/06/2012	1095	SI		
			Fecha Finalizaciónh	06/08/2012	1183	SI		
			Acta recepción provisoria	06/08/2012	1182	SI		
			Acta recepción definitiva	16/08/2013	1184	SI		
			Plazo de ejecución		1095	SI		
			Concepto que mereció		1095	SI		
		OBRA 2	Itemizado de la obra		1080	SI	150 días corridos	Refuncionalización del Lay Out del Bco Nación Suc Avellaneda (SUP 1.000,00 m2)
			Monto total final del contrato	\$ 826.455,00	1097	SI		
			Fecha de inicio	10/11/2011	1097	SI		
			Fecha Finalizaciónh			NO		
Fecha recepción provisoria	18/05/2011		1189	SI				
Acta recepción definitiva	28/09/2012		1190	SI				
OBRA 3	Itemizado de la obra		1080	SI	Seis meses/c	Refuncionalización del Lay Out del Bco Nación Suc Villa Crespo (SUP 1.000,00 m2)		
	Monto total final del contrato	\$ 1.462.065	1080	SI				
	Fecha de inicio	2011	1080	SI				
	Fecha Finalizaciónh	22/03/2012	1185	SI				
	Fecha recepción provisoria	22/03/2012	1185	SI				
	Acta recepción definitiva	16/05/2013	1186	SI				
ART. 15 Punto17			Nomina de Subcontratistas		1197	NO NO NO	Solo nomina	
ART. 15 punto 18			Representante Técnico cumpliendo los requisitos que se estipulan en el Art.33 (Art.7,II.IV) CE		1192 a 1196	SI	Completo información a Fs.2974 a 2978	
ART. 15 Punto 19			Detalle personal especializado afectado a la obra con sus respectivos C/V		1198 a 1204	SI	Solo C/V restauradora	
ART.15			Detalle de los equipos a utilizarse		1205 a 1207	SI	Presenta listado	

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO 3

				NIRO CONSTRUCCIONES S.A				
				\$ MONTO	Fs.	CUMPLE	OBSERVACIONES	OBRAS
ARTICULO 6 CLAUSULAS ESPECIALES								
Capacidad de Contratación CC=PO/PE(12-PE)+PO				5508862/12*0+5508862	\$ 5.508.862,00		SI	
ARTICULO 7 CLAUSULAS ESPECIALES								
Volumen >= 1.266,75m2							NO	No se indican sup intervenidas
Naturaleza							SI	Presenta tareas similares según el titulo
Complejidad							NO	Falta itemizado de trabajo
ARTICULO 15 CLAUSULAS ESPECIALES								
ART.8	Certificado de visita a la obra				1962		SI	Anexo VI del Pliego de Especificaciones Técnicas
ART.15. Punto11	Certificado de capacidad anual de contratación disponible extendido por Registro Nacional de Constructores de Obra Pública				1967		SI	
ART. 15. Punto 12	Declaración jurada con la nómina de obras realizadas.	Montos contractuales Fecha de inicio obra Fecha finalización obra			1970 a 2099		SI	
	Declaración jurada con la nómina de obras en ejecución	Certificación del comitente indicando estado de avance de obra Certificación del comitente indicando estado de avance de obra informe sobre cumplimiento de plazos y los montos de certificados acumulados			1970		NO NO	Listado obra fecha inicio plazo tipo de obra y monto
	OBRA 1	Itemizado de la obra					NO	Remodelación integral Poder Judicial de la Nacion Consejo de la Magistratura Edificio Corrientes 3099 (SUP NO INDICA) Según planilla 16 meses Fs 1970. / Según contrato 15 meses Fs 1981
		Monto total final del contrato		\$ 12.397.647,21	1970	SI		
		Fecha inicio		25/11/2008	1970	SI		
		Fecha Finalización		15/03/2010	1970	SI		
	OBRA 2	Acta recepción provisoria					NO	Readecuacion Consejo de la Magistratura Edificio Libertad 1042 (SUP NO INDICA) Según contrato 90 días corridos Fs.1988 / Según planilla 6 meses Fs 1970
		Acta recepción definitiva		01/12/2011	1984	SI		
		Plazo de ejecución				NO		
		Concepto que mereció				NO		
	OBRA 3	Itemizado de la obra					NO	Readecuación y remodelacion Hospital Dr Flemming Calle N° 190 San Martín Pcia Bs.As. (SUP NO INDICA) Según Contrato 120 días Fs2025
		Monto total final del contrato		\$ 1.681.230,70	2025	SI		
		Fecha inicio		03/08/2009	1970	SI		
		Fecha Finalización		11/12/2009	1970	SI		
	OBRA 4	Acta recepción provisoria					NO	Remodelacion y equipamiento del salon de conferencias, Casa de Gobierno -Secretaria
		Acta recepción definitiva			2028	SI		
		Plazo de ejecución			2025	SI		
		Concepto que mereció				NO		
ART: 15	Nomina de trabajos similares con recepción provisoria con						NO	Según Contrato \$ 4.720.986,14 Fs. 2054 / Según planilla \$ 8.015.236,57 Fs.1970
	OBRA 4	Itemizado de la obra					NO	Remodelacion y equipamiento del salon de conferencias, Casa de Gobierno -Secretaria
		Monto total final del contrato					NO	
		Fecha inicio		07/05/2009	1970		SI	

				NIRO CONSTRUCCIONES S.A				
				\$ MONTO	Fs.	CUMPLE	OBSERVACIONES	OBRAS
			Concepto que mereció			NO		
			Itemizado de la obra			NO		
			Monto total final del contrato	\$ 3.521.084,34	2063	SI	Nombra adicionales sin monto ni plazo	Instituto de Biología y medicina experimental Instalación de agua desmineralizada ampliación laboratorio Inst de Biología y Medicina experimental.Vuelta de Obligado 2490 (SUP NO INDICA)
			Fecha inicio	05/08/2011	1970	SI		
			Feccha Finalización	07/02/2012	1970	SI		
			Acta recepción provisoria			NO		
			Acta recepción definitiva		2066	SI		
			Plazo de ejecución		2063	SI	Seis meses según contrato y planilla	
			Concepto que mereció			NO		
			Itemizado de la obra			NO		
			Monto total final del contrato	\$ 18.808.456,41	2067	SI		
			Fecha inicio	05/08/2011	1970	SI		
			Feccha Finalización	05/10/2012	1970	SI		
			Acta recepción provisoria			NO		
			Acta recepción definitiva			NO		
			Plazo de ejecución			NO	Según Contrato Trece meses Fs 2067/Según planilla 26 meses Fs 1970	Reestructuración remodelación y acondicionamiento Centro de Rehabilitación Pami. Emilio Mitre 688 (SUP NO INDICA)
			Concepto que mereció			NO		
			Itemizado de la obra			NO		
			Monto total final del contrato	\$ 10.760.245,11	2070	SI		
			Fecha inicio	23/08/2011	1970	SI		
			Feccha Finalización	30/09/2013	1970	SI		
			Acta recepción provisoria			NO		
			Acta recepción definitiva			NO		
			Plazo de ejecución			NO	Según contrato 18 meses Fs 2070 /Según planilla 25 meses Fs.1970	Universidad Nacional de Tres de febrero 1° etapa campus universitario Villa Lynch. Localidad Sáenz Peña Partido de tres de Febrero Pcia Bs.As.(SUP NO INDICA)
			Concepto que mereció			NO		
ART. 15 Punto 17	Nomina de Subcontratistas		Experiencia en obras equivalentes según Art 7 II.III		2100 a 2142	NO	Presenta listado sin nomina de trabajos similares parciales algunos si otros no	
			Compromiso irrevocable para realizar el subcontrato			NO		
			Certificado por escribano público			NO		
ART. 15 punto 18	Representante Técnico cumpliendo los requisitos que se estipulan en el Art.33 (Art.7,II.IV)				2143 a 2147	SI	No se indica dirección y tiene un año de antigüedad en la empresa (Obras nuevas)	
ART. 15 Punto 19	Detalle personal especializado afectado a la obra con sus respectivos C/V				2148 a 2182	SI		
ART.15 Punto 20	Detalle de los equipos a utilizarse				2183 a 2184	SI		



ANEXO 3

				TALA CONSTRUCCIONES S.A				
				\$ MONTO	Fs.	CUMPLE	OBSERVACIONES	OBRAS
ARTICULO 6 CLAUSULAS ESPECIALES								
Capacidad de Contratación CC=PO/PE(12-PE)+P(5508862/12*0+5508862				\$ 5.508.862,00		SI		
ARTICULO 7 CLAUSULAS ESPECIALES								
Volumen (>= 1.266,75 m2)						SI		
Naturaleza						SI		
Complejidad						NO		
ARTICULO 15 CLAUSULAS ESPECIALES								
ART.8	Certificado de visita a la obra				1703 y 1704	SI	Anexo VI del Pliego de Especificaciones Técnicas	
ART.15. Punto11	Certificado de capacidad anual de contratación disponible extendido por Registro Nacional de Constructores de Obra Pública				1717	SI		
ART.15 Punto12	Declaración jurada con la nómina de obras realizadas.	Montos contractuales				SI		
		Fecha de inicio obra			1714	SI		
ART.15 Punto12	Declaración jurada con la nómina de obras en ejecución	Fecha finalización obra				SI		
		Certificación del comitente indicando estado de avance de obra				NO		
		Certificación del comitente indicando estado de avance de obra informe sobre cumplimiento de plazos y los montos de certificados acumulados				NO	Solo listado Fs 1707 a 1716	
OBRA 1	Itemizado de la obra			1759	SI			
	Monto total final del contrato		\$ 1.307.007,00	1714 y 1759	SI			
	Fecha inicio		06/10/2008	1714 y 1759	SI			
	Fecha finalización		30/11/2009	3018	SI			
	Acta recepción provisoria		22/07/2010	2992	SI	Repite acta Fs 3294		
	Acta recepción definitiva		18/02/2010		SI	Trece meses según planilla Fs 1714 / Según ficha Fs 1759 y 3014 14 meses		
	Plazo de ejecución				NO			
Concepto que mereció				NO				
OBRA 2	Itemizado de la obra			1715	NO			
	Monto total final del contrato		\$ 345.578,60	1715	SI			
	Fecha inicio		15/12/2009	1715 y1760	SI			
	Fecha finalización		25/10/2010		SI	Repite acta en Fs 1797;3001 y3028		
	Acta recepción provisoria		25/10/2010		SI			
Acta recepción definitiva				NO				
Plazo de ejecución			1715	NO	Diez meses según ficha			
Concepto que mereció				NO				
Itemizado de la obra			1760	SI				
Monto total final del contrato		\$ 2.088.000,00		SI				

Edificio anexo Legislatura Peru 130/160 limpieza de fachada tratamiento de balcones restitucion gral ornamentos revoque simil piedra reac carpinteria pintura (SUP 4.800 m2)

Renodelación y construccion oficina regional para America del Sur Buenos Aires - Cavia 3378 (SUP NO INDICA)

				TALA CONSTRUCCIONES S.A				
				\$ MONTO	Fs.	CUMPLE	OBSERVACIONES	OBRAS
Puntos 15 y 16	con recepcion provisoria con una antigüedad no mayor a DIEZ (10) años	OBRA 3	Acta recepción provisoria			NO		Puesta en valor y acondicionamiento tecnológico del Museo Historico Nacional del Cábildo y de la Revolución de Mayo Bolivar 55 Instalac electrica, sistema de iluminación limpieza carpinterias albañileria y pintura (SUP 1600,00m2)
			Acta recepción definitiva	18/08/2011	1807	SI	Repite acta en Fs 1813 ; 2995 y 3293	
			Plazo de ejecución		1715	SI	45 días corridos según ficha	
			Concepto que mereció			NO		
		OBRA 4	Itemizado de la obra		1761	SI	Según ficha Fs 1761 final..25/07/2010	Restauracion patio central de la sala de pasos perdidos del palacio de justicia Limpieza de baranda y balaustres de marmol pintura interior restauracion de ornamentos revoque exterior tipo piedra paris reposicion cubierta de vidrio armado y cielorraso de vidrio Talcahuano 550 (SUP 3.250,00m2)
			Monto total final del contrato	\$ 1.634.011,00		SI		
			Fecha inicio	25/01/2010	1715	SI		
			Fecha finalización	18/10/2010		SI		
			Acta recepción provisoria	18/10/2010	3000	SI		
			Acta recepción definitiva	14/12/2011	1805	SI		
		OBRA 5	Plazo de ejecución		1805	SI	9 meses según Acta	
			Concepto que mereció			NO		
			Itemizado de la obra		1762	SI	Cuatro meses según ficha	Puesta en valor edificio Carlos Pellegrini (UNASUR)Adecuacion para oficinas albañileria instalaciones elec sanit aire acondicionado calefaccion (SUP 1600,00m2)
			Monto total final del contrato	\$ 6.444.009,00	1715	SI		
			Fecha inicio	12/10/2010	1762	SI		
Fecha finalización	09/02/2011			SI				
Acta recepción provisoria	09/02/2011	1801	SI					
Acta recepción definitiva			NO					
ART. 15 Punto 17	Nomina de Subcontratistas (Subcontratistas especializados que acrediten experiencia en obras de complejidad equivalente ver listado ART 7 I	Experiencia en obras equivalentes según Art 7 II.III				A fojas 1749 informa que prescinde de Subcontratista y usara personal propio		
		Compromiso irrevocable para realizar el subcontrato						
		Certificado por escribano público						
ART. 15 punto 18	CV del Representante Técnico cumpliendo los requisitos que se estipulan en el Art.33 (Art.7,II.IV) CE			1750 a 1752	SI			
ART. 15 Punto 19	Detalle del personal especializado afectado a la obra con sus respectivos C/V			1754	SI	No presenta CV		
ART.15 Punto 20	Detalle de los equipos a utilizarse			1755 a 1756	SI			

Handwritten signatures and initials on the left side of the page, including a large signature at the top and smaller initials below it.

ANEXO 3

				BONALDI CONSTRUCCIONES S.R.L				
				\$ MONTO	Fs.	CUMPLE	OBSERVACIONES	OBRAS
ARTICULO 6 CLAUSULAS ESPECIALES								
Capacidad de Contratación CC=PO/PE(12-PE 5508862/12*0+5508862				\$ 5.508.862,00		SI		
ARTICULO 7 CLAUSULAS ESPECIALES								
Volumen (>= 1.266,75 m2)						NO	No se indican sup intervenidas	
Naturaleza						SI		
Complejidad						SI		
ARTICULO 15 CLAUSULAS ESPECIALES								
ART.8	Certificado de visita a la obra				1302 y 1303	SI	Anexo VI del Pliego de Especificaciones Técnicas	
ART.15. Punto11	Certificado de capacidad anual de contratación disponible extendido por Registro Nacional de Constructores de Obra Pública				1317	SI		
ART. 15. Punto 12	Declaración jurada con la nómina de obras realizadas.	Montos contractuales Fecha de inicio obra Fecha finalización obra				SI SI SI	Solo Nomina Fs.1322 a 1330	
	Declaración jurada con la nómina de obras en ejecución	Certificación del comitente indicando estado de avance de obra Certificación del comitente indicando estado de avance de obra informe sobre cumplimiento de plazos y los montos de certificados acumulados				NO NO	Solo listado Fs 1320 y 1321	
ART.15 Puntos 15 y 16	Nomina de trabajos similares con recepción provisoria con una antigüedad no mayor a DIEZ (10) años	OBRA 1	Itemizado de la obra	\$ 1.335.276,00	1346 1328	SI	Ocho meses	Suprema Corte de Justicia Paraguay 1536 Reparación de paramentos/Carpinterías exteriores/Impermeabilización de terrazas (SUP NO INDICA)
			Monto total final del contrato			SI		
			Fecha de inicio			NO		
			Fecha Finalización			NO		
			Acta recepción provisoria			NO		
Acta recepción definitiva	SI							
Plazo de ejecución	SI							
Concepto que mereció	NO							
OBRA 2	Itemizado de la obra	\$ 4.194.743,01	1328	NO	360 Días	Escuela N°12 calle Iriarte y Montesquieu - Villa 21- Ampliación edilicia biblioteca y patio (SUP NO INDICA)		
	Monto total final del contrato			SI				
	Fecha de inicio			NO				
	Fecha Finalización			NO				
	Acta recepción provisoria			NO				
Acta recepción definitiva	SI							
Plazo de ejecución	SI							
Concepto que mereció	NO							
OBRA 3	Itemizado de la obra	\$ 491.380,88	1329	NO	45 Días	Malbran modificación y remodelación del sector de arquitectura e higiene y seguridad (SUP NO INDICA)		
	Monto total final del contrato			SI				
	Fecha de inicio			NO				
	Fecha Finalización			NO				
	Acta recepción provisoria			NO				
Acta recepción definitiva	NO							
Plazo de ejecución	SI							
Concepto que mereció	NO							
OBRA 4	Itemizado de la obra	\$ 342.478,30	1330	NO	Tres meses	Dirección General de Infraestructura Escolar calle Estados Unidos 1228 Refacciones varias (SUP NO INDICA)		
	Monto total final del contrato			SI				
	Fecha de inicio			NO				
	Fecha Finalización			NO				
	Acta recepción provisoria			NO				
Acta recepción definitiva	SI							
Plazo de ejecución	SI							
Concepto que mereció	NO							
		\$ 1.379.467,94	1330	NO SI				

Handwritten signatures and marks on the left side of the page, including a large signature at the top, a signature with a long horizontal line below it, and a signature at the bottom with an arrow pointing to the table.

				BONALDI CONSTRUCCIONES S.R.L				
				\$ MONTO	Fs.	CUMPLE	OBSERVACIONES	OBRAS
			Acta recepción definitiva Plazo de ejecución Concepto que mereció	21/02/2013	1356 1330	SI SI NO	Nueve meses	NO INDICA)
ART. 15 Punto 17	Nomina de Subcontratistas (Subcontratistas especializados que acrediten experiencia en obras de complejidad equivalente ver listado ART 7 I		Experiencia en obras equivalentes según Art 7 II.III Compromiso irrevocable para realizar el subcontrato Certificado por escribano público		1364			Por nota Fs 1364 informa que no utilizara Subcontratistas
ART. 15 punto 18	CV del Representante Técnico cumpliendo los requisitos que se estipulan en el Art.33 (Art.7,II.IV) CE				1367			Antecedentes como representante técnico en obras similares sin fecha Fs.1370
ART. 15 Punto 19	Detalle del personal especializado afectado a la obra con sus respectivos CV					NO		No tiene personal especializado para obra Fs 1397
ART.15 Punto 20	Detalle de los equipos a utilizarse				1401 a1402	SI		

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a large 'P' and several illegible signatures.